
 
Leistungsbeschreibung Kreisverkehr Marienwasserweg/Karl-Arnold-Straße 

   Leistungsbeschreibung  

       mit Leistungsverzeichnis  PN 2202019 

Bauobjekt: Kreisverkehr Marienwasserweg / Karl-Arnold-Straße / Nachtigallenweg 

  

B A U B E S C H R E I B U N G 

 
Auftraggeber:    Gemeinde Weeze 

             Cyriakusplatz 13-14 

             47652 Weeze 

             Telefon:   +49 2837  910-0 

             Ansprechpartner:  Herr Metten,        Telefon +49 2837 910-160 

                               E-mail:   michael.metten@weeze.de 

 

1.0 Allgemeine Beschreibung der Bauleistung 

Abkürzungen: AG = Auftraggeber, AN = Auftragnehmer 
Std = Stunde, Stk = Stück, t = Tonne, Psch = Pauschale 
 

1.1 Projektbeschreibung 

Die Gemeinde Weeze plant den Bau eines Kreisverkehrs für den Knotenpunkt 

Marienwasserweg/Karl-Arnold-Straße. Die Straßen Marienwasserweg und Karl-

Arnold-Straße stellen eine der Ortseinfahrten, aus Richtung Westen kommend 

dar. Der Verkehr vom Flughafen, aus Wemb, von der Gaesdonck und Hülm und 

aus den Niederlanden wird über diese Straße in die Ortsmitte geführt. 

Zudem wurde in 2024 gleich hinter dem Ortseingang ein neuer Kindergarten 

gebaut und gegenüber dem Kindergarten ein neues Wohngebiet mit über 50 

möglichen Wohneinheiten (Steegsches Feld) erschlossen. Der Verkehr, vor al-

lem der Fuß- und Radverkehr, wird deutlich zunehmen. Die vorhandene Kreu-

zung Marienwasserweg/Karl-Arnold-Straße/Nachtigallenweg ist gerade für den 

Fuß- und Radverkehr nicht gut geeignet. Lange Überquerungswege bis zu 

16,00 m stellen große Gefahren dar. Der vorhandene, einseitige Fuß-Radweg 

für beide Richtungen führt auch dazu, dass die Radfahrer oft die breiten Fahr-

bahnen queren. 

Ein Kreisverkehr wird die Länge der Querungen deutlich verringern und damit 

die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen. Ein Fußgängerüberweg 

für jede Fahrspur reduziert zusätzlich die Fahrgeschwindigkeit des Autover-

kehrs beim Abbiegen.  
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Auf der Karl-Arnold-Straße soll der Radfahrverkehr separiert werden. In Rich-

tung Ortsmitte kann der vorhandene Fuß-Radweg benutzt werden oder die 

Fahrbahn; in Richtung Ortsausgang muss die Fahrbahn benutzt werden. Dazu 

ist hinter der Eisenbahnunterquerung und am neuen Kindergarten jeweils eine  

Querungshilfe für Radfahrer angedacht. Die Beschilderung und Markierungen 

auf der Karl-Arnold-Straße sind entsprechend anzupassen. Diese Maßnahmen 

sind Teil der Kreisverkehrsplanung und des Radwegekonzeptes. 

 

1.2 Auszuführende Leistungen 

Baustelleneinrichtung mit Verkehrsregelung und Sicherung  

Herstellung des Kreisverkehrs 

Herstellung der Querungshilfe Karl-Arnoldstraße 

Herstellung der Querungshilfe Marienwasserweg 

Beschilderung und Markierung  Karl-Arnold-Straße  

 

Hinweis: Die Vergabe erfolgt als Gesamtleistung  

 
1.3 Bauablauf 

1. Herstellung des Kreisverkehrs  

a) Verkehrssicherung und -genehmigung, Umleitungsbeschilderung, Baucon-

tainer und weitere Einrichtungen 

b) Die vorhandene Verkehrsinsel im Nachtigallenweg ist zurückzubauen und 

für den in der Bauphase weiter fließenden Durchgangsverkehr zu befesti-

gen. 

c) Herstellung der südlichen Hälfte des Kreisels bis zur Asphalttragschicht in-

klusive der Nebenflächen. 

Fließenden Verkehr über die nördliche Seite des Kreisels über eine Spur, 

mit Ampelsteuerung, leiten. 

d) Herstellung der nördlichen Seite des Kreisels. Fließenden Verkehr über die 

südliche Seite leiten. 

Vollsperrung während des Einbaus der Deckschicht für die Fahrspuren des 

Kreisels in einem Zug. 

e) Beschilderung, Beleuchtung, Markierung und Bepflanzung des Kreisels 

herstellen. 
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2.   Herstellung der Querungsstelle für Radfahrer, Marienwasserweg  

a) Vorhandene Fußgängerquerung teilweise aufnehmen und nach Ausfüh-

rungsplan neu herstellen. 

b) Fahrbahn im Bereich der Radfahrerquerung rot einfärben und Inselkopf mit 

Klebebordsteinen herstellen. (halbseitige Sperrung)  

 

3. Herstellung der Querungsstelle für Radfahrer, Karl-Arnold-Straße 

a) Vorhandene Fahrbahn, so tief wie erforderlich, im Bereich der neuen Rad-

fahrerquerung aufnehmen.  

b) Herstellung des südlichen Teils der Querungsinsel bis zur Straßenachse. 

Sperrung halbseitig, der Verkehr fließt über die nördliche Straßenseite der 

Karl-Arnold-Straße, inclusive Ampelsteuerung.  

Verbreiterung der Fahrspur neben der Querungsinsel.  

c) Herstellung des nördlichen Teils der Querungsinsel bis zur Straßenachse. 

Sperrung halbseitig, der Verkehr fließt über die südliche Straßenseite der 

Karl-Arnold-Straße, inclusive Ampelsteuerung. 

d) Beschilderung, Markierung und Bepflanzung der Querungsinsel herstellen. 

 

4. Beschilderung und Markierung Karl-Arnold-Straße 

a) Beschilderung und Markierung der Karl-Arnold-Straße nach Ausführungs-

plan herstellen  

 

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten 

Versorgungsträger 

Es werden im Zuge der Baumaßnahme Kreisverkehr Leitungsarbeiten durch die 

jeweiligen Versorgungsträger durchgeführt. 

Diese sind nicht Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses. 

Den Versorgungsträgern sind die vorgenannten Arbeiten im Baustellenbereich 

durch den AN zu ermöglichen. Ein etwaiger Mehraufwand durch Verzögerun-

gen und Behinderungen im eigentlichen Arbeitsablauf der Baumaßnahme (re-

sultierend aus den Arbeiten der Versorgungsträger) wird nicht gesondert vergü-

tet. 

Der AN hat einen geregelten Arbeitsablauf zwischen ihm und den jeweiligen 

Versorgungsträgern eigenverantwortlich zu koordinieren. 

Die Arbeiten haben nach Einbau der Frostschutzschicht und vor dem Aufbrin-

gen der Schottertragschicht zu erfolgen. 
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2.0 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

2.1 Lage der Baustelle 

Der Marienwasserweg und in Verlängerung die Karl-Arnold-Straße erschließen 

den Ortskern von Westen aus. Die erste große Kreuzung (mit dem Nachtigal-

lenweg) ist deutlich überdimensioniert. Nach der Entstehung des Baugebietes 

Steegsches Feld und dem Bau der Kindertagesstätte, ist mit einem deutlichen 

Anstieg des Verkehrs insbesondere des Fuß- und Radverkehrs zu rechnen.  

Der geplante Kreisverkehr in Verbindung mit der Änderung des Radverkehrs 

auf der Karl-Arnold-Straße stellt eine deutliche Verbesserung und eine Erhö-

hung der Verkehrssicherheit dar.     

 

2.2 Öffentliche Verkehrswege, Zugänge und Zufahrten, Oberflächenwasser 

Der Bau des Kreisverkehrs soll in 2 Abschnitten (südliche und nördliche Kreis-

hälfte, siehe Punkt 1.3) erfolgen. Der Durchgangsverkehr kann halbseitig weiter 

fließen, gesteuert durch eine Ampelanlage. Auch die Querungen auf der Karl-

Arnold-Straße und auf dem Marienwasserweg sind mit einer halbseitigen Sper-

rung und Ampelregelung zu bauen. 

Dem Anliegerverkehr ist eine ständige Erreichbarkeit der Zugänge und Zufahr-

ten der betroffenen Grundstücke durchgehend zu ermöglichen. 

Unvermeidbare Behinderungen sind in Absprache mit den Anliegern auf ein  

äußerstes Minimum zu reduzieren. 

Der Auftragnehmer kann sich auf seine Kosten Anschlüsse für Ver- und Entsor-

gungsleitungen herstellen lassen, er hat die Aufträge jedoch bei den jeweiligen 

Versorgungsunternehmen selbst zu stellen.  

Die Beseitigung des Oberflächenwassers im Baufeld während der Bauzeit liegt 

in Verantwortung des AN. Der Betrieb der Kanalisation und der Einleitungsstel-

len ist während des Betriebs der Baustraße zu sichern und zu warten. Die Kos-

ten dafür sind in der Position „Baustelle einrichten und räumen“ einzurechnen. 

 

2.3 Lager- und Arbeitsplätze 

Diese können vom AG nur im begrenzten Umfang auf den öffentlichen Grund-

stücken, seitlich der Bauflächen zur Verfügung gestellt werden. Sie sind so an-

zulegen, dass sie den geplanten Bauablauf der Maßnahme nicht behindern. 

Die Flächen sind nach Beendigung der Baumaßnahme zu räumen und wieder 

in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. 

Darüber hinausgehende Flächen sind vom AN auf eigene Kosten zu beschaf-

fen. 
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2.4 Zu schützende Bereiche 

- Vermessungs- und Vermarkungseinrichtungen 

- Fahrbahnen, Wege und Nebenanlagen aller Art außerhalb der eigentlichen 

Baugruben 

- Vorhandene Gebäude, Zäune, Gitter, Mauern und Abgrenzungen 

 aller Art in Baugrubennähe 

- Vorhandene Bäume, auch überhängende Äste und Zweige sowie 

 Gehölze, Hecken und Rabatten 

- Alle etwaigen Ver- und Entsorgungsleitungen, wie Gas- u. Wasserleitung- 

 rohre, Strom-, Beleuchtungs- und Postkabel aller Art, sowie dazugehörige 

Schaltkästen 

- Rohrdurchlässe,  Kanalkreuzungen 

- Ver- und Entsorgungsbetriebe sind vom AN über die geplanten Baumaß-

nahmen rechtzeitig zu unterrichten 

- Ver- und Entsorgungseinrichtungen im Baustellenbereich sind durch den AN 

nach den anerkannten Regeln der Technik und nach den Weisungen der be-

troffenen Unternehmen zu behandeln, zu schützen und zu sichern. 

- Artenschutz 

 

2.5 Boden- und Untergrundverhältnisse 

(Siehe Anlage:  Baugrunduntersuchung der Firma Geokom vom  

25.April 2025) 

 

2.6 Anlagen im Baugelände 

Im Baugebiet sind keine wesentlichen überirdischen baulichen Anlagen vorhan-

den. In der vorhandenen Kreuzung Marienwasserweg/Karl-Arnold-Straße befin-

den verschiedene Versorgungsleitungen. 

Der Bieter hat vor Abgabe eines Angebotes die Baustelle zu besichtigen und 

sich über die örtlichen Verhältnisse, den Zustand der Straßen, Wege, Zu- und 

Abfahrtsmöglichkeiten, Lagerungsmöglichkeiten des Bodenaushubs, die ver-

kehrstechnische Situation und sonstige Erschwernisse zu informieren. 

Nachforderungen aus Unkenntnis oder falscher Beurteilung dieser Verhältnisse 

werden nicht anerkannt. 

Unterlagen über vorhandene Kabel und Leitungen sind vom AN zu beschaffen. 

Gegebenenfalls sind die Anlagen mittels Schürfung oder anderer Mittel vor Be-

ginn der Maßnahme zu orten. 

Eventuelle Arbeitsabläufe der Versorgungsbetriebe sind mit diesen zu koordi-

nieren. 
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Sollten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen oder der Verhältnisse beson-

dere Lärmschutzmaßnahmen erforderlich werden, sind die Kosten hierfür in die 

Einheitspreise einzurechnen. 

 

2.7 Öffentlicher Verkehr im Baustellenbereich 

Öffentlicher Verkehr und Anliegerverkehr ist im Kreuzungsbereich während der 

gesamten Bauzeit zu erwarten. Das gilt insbesondere für die 29. KW 

(Parookaville) und für die 33. KW (San Hejmo). 

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten einen entsprechen-

den Antrag auf Sperrgenehmigung über die Kreisverwaltung Kleve einzu-

reichen. Die Verkehrsführung und die Verkehrssicherung insgesamt obliegen 

dem ausführenden Unternehmer und sind mit den zuständigen Behörden ein-

vernehmlich zu vereinbaren. 

Sämtliche resultierende und angeordnete verkehrliche Maßnahmen sowie die 

Verkehrsführung im unmittelbaren Baustellenbereich sind selbständig durch 

den AN frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzustimmen und mittels Hin-

weistafeln sowie den erforderlichen Verkehrszeichen zu sichern.  

Die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge und Notdienste über die bestehenden 

Verkehrsflächen ist während der gesamten Baumaßnahme jederzeit sicherzu-

stellen. 

Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO, RSA 95 (bzw. 2021) und 

ZTV-SA 97 aufbauen, unterhalten und betreiben, gegebenenfalls mehrfach um-

setzen und abbauen. Verkehrszeichen gemäß StVO (Gefahrenzeichen / Vor-

schriftzeichen / Richtzeichen / Zusatzschilder o.ä.) zur Verkehrslenkung außer-

halb der Baustelle nach Weisung der zuständigen Behörden (Kreisverwaltung 

Kleve / Polizei / § 45 Absatz 6 StVO) aufstellen und montieren, gegebenenfalls 

beleuchten, vorhalten, nach Beendigung der Baumaßnahmen demontieren und 

den alten Zustand wiederherstellen. Weisungen der zuständigen Behörden be-

achten. Ausführung nach dem vom AN vorgelegten und von den zuständigen 

Behörden genehmigten Verkehrszeichenplan. 

 

 

3.0 Ausführung der Bauleistung 

3.1 Baubehelfe 

Grabenverbau mittels Regelverbau ist unbedingt erforderlich. 

Er wird nicht extra vergütet und muss in die jeweiligen Positionen des LVs ein-

gerechnet werden, in den Positionstexten wird darauf hingewiesen. 
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Die Verbauart ist so zu wählen, dass vorhandene Anlagen (Fahrbahnen usw.) 

nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Beim Setzen eventueller Spundwände ist ein erschütterungsarmes Verfahren 

anzuwenden.  

Die gesetzlichen Bestimmungen gegen Baulärm sind einzuhalten. Wasserhal-

tung ist in Teilbereichen der Baumaßnahme erforderlich.  

Die Herstellung der Ableitungsgerinne oder Flutleitungen zu den Vorflutern sind 

Sache des AN. Dieser hat die wasserrechtlichen Erlaubnisse unternehmerseitig 

bei den zuständigen Wasserbehörden zu besorgen. 

  

3.2 Stoffe, Bauteile 

Gemäß Leistungsverzeichnis. Es sind nur umweltverträgliche Stoffe zugelas-

sen. In Zweifelsfällen hat der AN der Bauleitung einen Nachweis der Eignung 

und/oder eine Erlaubnis zum Einbau vom Kreis Kleve vorzulegen. Die Kosten 

dafür trägt der AN. 

Verwendete Materialien und Bauteile haben den allgemeingültigen DIN- oder 

EU-Normen zu entsprechen. 

Für die geplanten Kanalleitungen sind Kunststoffrohre aus Polypropylen (PP) zu 

verwenden. 

Alle Materialien aus Beton und Stahlbeton müssen aus Zement mit hohem Sul-

fatwiderstand hergestellt werden. Dies ist durch Stempelaufdruck des Herstel-

lerwerks auf den Außenwänden zu dokumentieren.  

Es muss sichergestellt sein, dass der Beton beständig gegen „starke chemische 

Angriffe“ nach DIN 4030 ist.  

Die Lieferung der Baustoffe / Bauteile ist in die jeweiligen Positionen einzurech-

nen und wird nicht gesondert vergütet. 

 

3.3 Entsorgung und Verwertung 

Im Zuge der Baumaßnahme fallen verschiedene Abfälle an, welche dem Krw-

/AbfG unterliegen. Der AN hat die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle 

nachzuweisen und die entsprechenden Abnahmeerklärungen vorzulegen. Die 

Baustellenabfälle hat der Auftragnehmer zu trennen und gemäß Krw-/AbfG der 

Verwertung zuzuführen. Im Einzelnen sind die Nachweise für folgende Abfall-

stoffe zu führen: 

  AV-Nr.:       Abfallart: 

  17 01 01      Beton 

  17 03 01*      Teer und teerhaltige Produkte (*gefährliche Abfälle) 

  17 03 02      Bitumengemische ohne Teer 
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  17 05 04       Boden 

  17 07 01      gemischte Bau- und Abbruchabfälle 

  20 03 01      gemischte Siedlungsabfälle 

 

Der AN hat dem AG die Entsorgung durch entsprechende Lieferscheine nach-

zuweisen. Die Regelung des Krw-/AbfG und dieser Teil der Vorbemerkungen ist 

für alle anfallende überwachungsbedürftige Baustellenabfälle und Wiederver-

wertungsmaterialien vom Auftragnehmer zu beachten, auch wenn dies nicht 

ausdrücklich in den jeweiligen Positionen vermerkt ist. 

 

3.4 Beweissicherung 

 Die Beweissicherung ist gegebenenfalls unter Beteiligung aller Betroffenen 

 gemeinsam, auch fotografisch, durchzuführen und zu dokumentieren. 

  Eine Beweissicherung durch einen Gutachter ist im Einzelfall in Abstimmung mit 

dem AG und der örtlichen Bauleitung abzuwägen. 

 

3.5 Straßenunterhaltung und -reinigung 

  Schäden und Verschmutzungen der öffentlichen Straßen und Wege hat der 

Auftragnehmer während der gesamten Bauzeit unentgeltlich zu beseitigen. 

 
3.6 Belastungsannahmen 

Gemäß Leistungsverzeichnis. 

 

3.7 Verkehrliche Kleinbeschilderung 

Die verkehrliche Kleinbeschilderung ist in Abstimmung mit den zuständigen Be-

hörden der geplanten Straßensituation entsprechend auszuführen. Abgeltung 

gem. betr. LV-Position. 
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3.8 Straßenbeleuchtungsarbeiten 

Die vorhandenen beiden Leuchten LPH = 8,00 m, in den Inselköpfen, sollen 

abgeklemmt und an neuer Stelle, im Abstand von 4,00 m bzw. 6,00 m durch 

den AN neu gesetzt werden. 

Zwei weitere, neue Leuchten LPH = 4,5 m, sollen am Rand des Kreisels in 

Richtung Kita und in Richtung Ortsmitte (Karl-Arnold-Straße) gesetzt werden, 

entsprechend dem Ausführungsplan.  

 

3.9 Erhaltung Bodeneigenschaften 

Der AN hat alle Maßnahmen zur Erhaltung der Eigenschaften ausgebauten und 

zwischengelagerten Bodens (Schutz vor Niederschlägen bei längerer Zwi-

schenlagerung, Schutz vor Austrocknung und Erosion etc.) gem. ZTVE-StB 17 

und DIN 18 300 eigenverantwortlich zu ergreifen. 

Diese Leistungen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren, 

eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 

 

3.10 Baulärm 

Baufahrzeuge und -maschinen sind regelmäßig zu warten. Es sind möglichst 

lärmarme Baugeräte einzusetzen.  

Die AVV Baulärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-

lärm) ist zu beachten, insbesondere die zulässigen Immissionsrichtwerte nach 

Zif. 3.1.1.d von 7:00 bis 20:00 Uhr werktags. Die Einhaltung der o.g. Richtwerte 

liegt in der Verantwortung des AN! 

 

 

4.0 Ausführungsunterlagen 

4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 

Baugrunduntersuchung der Firma Geokom 

Ausführungslagepläne 

Querprofile 

 

4.2 Vom AN zu beschaffende Ausführungs- und Abrechnungsunterlagen 

 Bauzeitenplan, 

 Bestandspläne der Versorgungsunternehmen, 

 genehmigter Verkehrszeichenplan. 
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5.0 Abrechnungsmodalitäten 

5.1 Alle Rechnungen müssen gemäß den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses 

aufgeteilt und vorgelegt werden. 

 Für Einzelbereiche ist auf Anforderung eine weitere Gliederung der Rech-

nungen vorzunehmen. Vor der Rechnungsvorlage Einvernehmen mit dem AG 

herbeiführen. 

  

5.2 Mögliche nachträglich anzubietende Einheitspreise werden nur auf der Grund-

lage der Kalkulation der Preise des Hauptangebotes anerkannt. 

 

5.3 Alle anzubietenden Leistungen einschließlich Einheitspreise gelten gegebenen-

falls für alle Abschnitte. 

 

5.4 In allen Einheitspreisen sind sämtliche Lieferungen enthalten (siehe DIN 18299 

Abschnitt 2.1.1).Vergütete Oberflächenbreite für Kanalgräben ist die Mindest-

baugrubenbreite gemäß DIN EN 1610 zuzüglich einem Zuschlag von 15 cm auf 

beiden Baugrubenseiten, falls kein Komplettausbau vorgesehen ist. 

 

5.5 Für alle später nicht nachvollziehbaren Leistungen müssen sofort bei der  

 Bauausführung der örtlichen Bauüberwachung Aufmaße und Original-Wiege- 

bzw. Lieferscheine vorgelegt werden. Die Leistungen müssen von der Bau-

überwachung quittiert werden. Vorgenanntes gilt insbesondere für Materialliefe-

rungen aller Art, welche nach Gewicht abgerechnet werden. 

 Alle Lieferungen müssen in die Tagesberichte eingetragen werden. 

 

5.6 Nicht regelrechtes Gefälle in den Kanalrohrleitungen sowie fehlende  

 Gradlinigkeit (auch die der Anschlussleitungen) sind Mängel, die einen Abzug 

der entsprechenden Haltungskosten nach sich ziehen, soweit nicht der be-

troffene Rohrabschnitt ganz erneuert werden muss. 

 

5.7 Handschachtung wird nur nach ausdrücklicher Auftragserteilung durch die Bau-

leitung vergütet. Erschwernisse für Freilegen von Leitungen aller Art, müssen in 

die dafür vorgesehenen Zulagepositionen des Leistungsverzeichnisses einge-

rechnet werden. 
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5.8 Abrechnungsunterlagen, die gemäß den entsprechenden Positionen der Leis-

tungsbeschreibung vorgelegt werden müssen, sind in jeweils zweifacher Aus-

fertigung, Lieferscheine der betreffenden Materialien in jeweils einfacher Ausfer-

tigung der Schlussrechnung beizufügen. 

 

5.9 Die Leistungen sind so aufzumessen, dass die Abrechnung in der gleichen 

Gliederung erfolgen kann, in der die Leistungsbeschreibung aufgestellt ist. 

 

5.10 Bei einigen Positionen ist zum Teil nur ein Kurztext angegeben. Hier gilt jedoch 

immer sinngemäß der volle Text der angegebenen Bezugsposition.  

 
5.11 Im Falle von berechtigten Nachtragsforderungen (z.B. geänderte Leistungen 

oder zusätzliche Leistungen) werden mit Hinweis auf das höchstrichterliche 

Grundsatzurteil des BGH v. 22.10.2020 (Az: VII ZR 10/17) die Kosten der Er-

stellung eines Nachtragsangebots nicht vergütet!  

§ 2 Abs. 5 VOB/B regelt die Verpflichtung der Vertragsparteien zur Vereinba-

rung eines neuen Preises unter Berücksichtigung von Mehr- und Minderkosten, 

wenn durch eine Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des 

Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene 

Leistung geändert werden. Dies ist bei der gebotenen objektiven Auslegung 

dahin zu verstehen, dass die Parteien bei der Vereinbarung des neuen Preises 

die Mehr- und Minderkosten berücksichtigen sollen, die im Zusammenhang mit 

der Ausführung der betroffenen vertraglich vereinbarten Leistung anfallen. 

 
Die Abrechnungen sind über das Ingenieurbüro Jansen GmbH an die Gemein-

de Weeze zu richten. 

 

Hinweis: Die Vergabe erfolgt nur als Gesamtleistung aller Abschnitte des    

Leistungsverzeichnisses 

 

 

6 Nebenleistungen:  

Alle in der VOB/C bei den relevanten DIN-Normen jeweils unter Pkt. "Neben-

leistungen" aufgeführten Leistungen werden nicht gesondert vergütet, selbst 

wenn sie besonders umfangreich und kostenintensiv sind.                              

Sollte der AG weitere, nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Leistun-

gen vom AN fordern, werden diese gesondert vergütet. Das gilt jedoch 
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nicht, soweit es sich lediglich um Erweiterungen oder Ergänzungen der 

Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis handelt, welche dem Bieter 

bzw. AN offensichtlich sind und von deren Erbringung der Bieter bzw. 

ANaber bei Vertragsschluss bereits ausgehen musste. 

7 Nebenangebote:  

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 


