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Angaben zum Leistungsverzeichnis Projekt: Umplanung Vogteistraße

    Projekt-Nr.: 2406027

LV    02    LV  Umplanung Vogteistraße Öffentliche Ausschreibung

    

Bauvorhaben Umbau

Vogteistraße

Bauherr Gemeinde Weeze Telefon +49 2837 910-160
(Anspr.: Herr Metten)

Cyriakusplatz 13-14 Fax +49 2837 910-170

47652 Weeze Mobil    +49 151 50376152

michael.metten@weeze.de

Planverfasser Ingenieurbüro Jansen GmbH Telefon +49 2836 915119
(Anspr.: Herr Ingenbleek)

Ostring 55 Fax +49 2836 915151

47669 Wachtendonk Mobil    +49 1577 4062885

ingenbleek@ibjansen.de

    

Bauleitung Telefon

Fax

Leistungsverzeichnis
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. 
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme  Vor der Prüfung  Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto .................................. EUR .................................. EUR

.................................. EUR .................................. EURMWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt. .................................. .................................. EUREUR

.................................................................... ....................................................................
(Ort und Datum) (Ort und Datum)

.................................................................... ....................................................................
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und Räumen Übertrag: ..........................Bereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1.1.10 Baustelleneinrichtung
Position

Baustelle einrichten und vorhalten.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen,
einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dergleichen für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen und vorhalten.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht,
Gebühren und dergleichen werden nicht mit dieser Pauschale
sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
vergütet.
Lagerflächen für Materialien, Maschinen, Geräte, Gerüste oder
dergleichen können außerhalb des unmittelbaren Baustellen-

bereiches auftraggeberseitig nicht zur Verfügung gestellt
werden; sie sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten zu
beschaffen.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.20  Baustelle räumen
Position

Baustelle räumen.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprüng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen
Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen
beseitigen.

Die Räumung der Baustelle wird nur mit der Schlussrechnung
vergütet.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.30 Verkehrssicherung und Verkehrsregelung des Baustellenbereiches
Position

Sämtliche Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung des Baustellenbereiches einschließlich
der Anschlussbereiche an bestehende Straßen, bei
Bauarbeiten an Straßen unter Aufrechterhaltung des
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und Räumen Übertrag: ..........................Bereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 1.1.30 -

Verkehrs, aufbauen, vorhalten, ständig unterhalten und
betreiben, ggf. umsetzen und abbauen:
- Verkehrs- und Hinweiszeichen
- Leit-, Schutz-, und Sicherheitseinrichtungen
- Beleuchtung Sicherung und Regelung des Verkehrs im
gesamten Baustellenbereich bzw. betroffenen
Straßenabschnitt nach den Vorschriften der StVO, des
Ordnungsamtes und nach Anordnung der Bauleitung. 
Ausführung nach StVO, RSA95, ZTV-SA 97 und den Vorgaben
der zuständigen Behörden (Ordnungsamt/Polizei).
Die Längssicherung von Baugruben ist mit
Absperrschrauben herzustellen, Flatterband ist nicht
zugelassen.
Einzurechnen in die Pauschale sind:
 - der An- und Abtransport, die Vorhaltung,
 - das Unterhalten aller Einrichtungen,
 - die Betriebskosten, notwendige Umbauarbeiten,
 - die frühzeitige Beantragung der erforderlichen
   Genehmigungen, inklusive der Gebühren.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem 
Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrsicherungs-
einrichtungen mit der Schlussrechnung abgerechnet.

Der Anliegerverkehr ist weitgehend bis zum jeweiligen
Baustellenbereich zu ermöglichen.

Die Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke für

Rettungsfahrzeuge ist jederzeit sicherzustellen.

Die Pauschale gilt für die gesamte Baumaßnahme.

1 Psch EP ........................ GP ........................

1.1.40 Stundenlohnarbeiten Poliere
Position

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
Auftraggebers ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge,
Winterbauumlage und dergleichen) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Poliere, Schachtmeister oder dergleichen.

2 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und Räumen Übertrag: ..........................Bereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1.1.50 Stundenlohnarbeiten Spezialbaufacharbeiter
Position

Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben ausführen.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1).

2 h EP ........................ GP ........................

1.1.60 Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter
Position

Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben ausführen.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

2 h EP ........................ GP ........................

1.1.70 Stundenlohnarbeiten Bauwerker
Position

Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben ausführen.
Bauwerker (Berufsgruppe VII).

2 h EP ........................ GP ........................

1.1.80 LKW-Stunden
Position

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweilige LKW umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Einsatz des LKW, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach
der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung
der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca.12 t Nutzlast.

2 h EP ........................ GP ........................

1.1.90 Baugeräte-Stunden
Position

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des 
Auftraggebers ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger über 0,4 m³ bis 1,0 m³.

2 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und RäumenBereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Bereich   1.1   Baustelleneinrichtung und Räumen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   1   Baustelleneinrichtung und Räumen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

BAUSTELLE FREIMACHEN
Text

2.1.10 Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und entsorgen
Position

Vorhandene Verkehrszeichen und Schilder vorsichtig ausbauen
(Vz: 220-10 Einbahnstraße linksweisend  und VZ: 209-10).
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Links (jeweils mit
Zusatzzeichen)
Unbrauchbare Einzelteile der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.20 Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und lagern und wieder montieren
Position

Vorhandene Verkehrszeichen und Schilder, vorsichtig
ausbauen und säubern (Vz: 220-10 Hinweis Einbahnstraße und
Zusatzschild VZ: 1000-32 Beide Richtungen).
Verkehrszeichen zwischenlagern, verwahren und später wieder
zu montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.30 Vorhandenen Rohrpfosten ausbauen und lagern und wieder einbauen.
Position

Vorhandene Rohrpfosten / Verkehrszeichenmaste, in Beton
versetzt, vorsichtig ausbauen und säubern.
Sämtliche Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in diese Position
einzurechnen (zur Vorposition).
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.30 -

Unbrauchbare Einzelteile und Bauschutt abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Rohrpfosten zwischenlagern, verwahren und an anderer Stelle
wieder einbauen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.40 Neues Verkehrszeichen VZ-Nr.: 102 liefern und montieren
Position

Neues Verkehrszeichen
VZ-Nr.: 102 "Achtung Kreuzung, Vorfahrt von Rechts"
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen
montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 2.
Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.50 Neue Verkehrszeichen VZ-Nr.: 220-10 + 1000-32 liefern und montieren
Position

Neues Verkehrszeichen
VZ-Nr.: 220-10 "Einbahnstraße Linksweisend" und
VZ-Nr.: 1000-32 "Radfahrer Beide Richtungen"
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen
montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 2.
Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.60 Neues Verkehrszeichen VZ-Nr.: 267 liefern und montieren
Position

Neues Verkehrszeichen
VZ-Nr.: 267 "Verbot der Einfahrt" 
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen
montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 2.
Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.70 Neues Verkehrszeichen VZ-Nr.: 222-20  liefern und montieren
Position

Neues Verkehrszeichen
VZ-Nr.: 222-20 "Rechts vorbei"
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen
montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 1.
Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.80 Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (1,5 m)
Position

Rohrpfosten zur Befestigung aus verzinktem Stahl, mit
Kunststoffkappe,
Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,0 mm. Länge bis 1,50 m
liefern und montieren.
Einbau mit Betonfundament 30 cm x 30 cm x 75 cm,
aus Beton C 12/15, einschließlich der notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen.
Für VZ-NR.: 222-20 "Rechts vorbei".

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.90 Vorhandene durchgezogene Längsmarkierung entfernen
Position

Durchgezogene Längsmarkierung Schmalstrich
Vorhandene Markierung Schmalstrich, B= 12 cm.
Aus- und abfräsen der vorhandenen Fahrbahnmarkierung.
Gegebenenfalls Verfüllung mit bituminöser Masse.
Kehrgut und ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Durchgezogener Schmalstrich.
Markierung vor Haus 53-59, Gartenstraße.
Einkomponentenfarbe.
Strichbreite 0,12 m.

In einer Länge.

30 m EP ........................ GP ........................

2.1.100 Vorhandene unterbrochene Längsmarkierung entfernen
Position

Unterbrochene Längsmarkierung Schmalstrich
Vorhandene Markierung Schmalstrich, B  12 cm.
Aus- und abfräsen der vorhandenen Fahrbahnmarkierung.
Gegebenenfalls Verfüllung mit bituminöser Masse.
Kehrgut und ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Unterbrochener Schmalstrich.
Markierung:  Vogteistraße Vogteiplatz.
Einkomponentenfarbe.
Strichbreite 0,12 m.

In mehreren Einzellängen.

100 m EP ........................ GP ........................

2.1.110 Vorhandene Fahrbahnmarkierungen entfernen, Breitstrich
Position

Längsmarkierung Breitstrich
Vorhandene Markierung Breitstrich, B = 25 cm.
Aus- und abfräsen der vorhandenen Fahrbahnmarkierung.
Gegebenenfalls Verfüllung mit bituminöser Masse.
Kehrgut und ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Unterbrochener Breitstrich.
Markierung: Vorhandene Wartelinie.
Einkomponentenfarbe.
Strichbreite 0,25 m.

2 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.120 Vorhandenes Mauerwerk und Beton abbrechen und abfahren
Position

Altes Mauerwerk und Betonwerk über und unter
Gelände abbrechen, zerkleinern und zur Verfügung
des Unternehmers abfahren.
Eingeschlossen sind sämtliche Erd-, Verdichtungs- und
Verfüllungsarbeiten. Verfüllung mit brauchbaren auf der
Baustelle gewonnenen Bodenmassen, 
in mehreren Abschnitten.

2 m³ EP ........................ GP ........................

2.1.130 Vorhandene bituminöse Strassendecke D = 15 - 20 cm, aufnehmen + abfahren
Position

Vorhandene bituminös befestigte Straßendecke
einschließlich Tragschicht aufnehmen.
Dicke der bituminösen Decke 15 - 20 cm,
darunter 10 - 15 cm Tragschicht aus Kies und RCL-Material.
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen. 

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

180 m² EP ........................ GP ........................

2.1.140 Vorhandene Gehwgplatten aufnehmen und abfahren, G = 30 x 30 cm
Position

Vorhandene Gehwegplattenreihe aufnehmen.
Alle Platten und das Bettungsmaterial zur
Verfügung des AN abfahren.
Band zwischen Hochbordstein und Randstein T8.
In einer Länge; B = 30 cm.
Plattengröße: 30 x 30 cm.

50 m EP ........................ GP ........................

2.1.150 Vorhandenen Tiefbordstein T8 ausbauen
Position

Vorhandene Tiefbordsteine T8 auf Beton verlegt
ausbauen.
Alle Bordsteine und das Bettungsmaterial zur
Verfügung des Unternehmers auf eine Kippe 
abfahren.
Größe T 8 x 20 (8 x 20 x 100 cm).
In einer Länge.

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 12 von 28



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.160 1-Stein Band, 16/24/14 aufnehmen, abfahren
Position

Vorhandene 1-steinige Betonsteinbänder aus Betonsteinen
16/24/14 cm bzw. 16/16/14 cm, auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Steine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen, bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Breite: 16 cm, 1-reihig, in zwei Längen.

50 m EP ........................ GP ........................

2.1.170 Hochbordstein aufnehmen, abfahren
Position

Vorhandene Hochbordsteine H15/25 auf Beton verlegt
ausbauen.
Alle Bordsteine und das Bettungsmaterial zur
Verfügung des Unternehmers auf eine Kippe ab-
fahren.
Größe 15 x 25 x 50/100 cm.

In einer Länge.

50 m EP ........................ GP ........................

OBERFLÄCHENARBEITEN
Text

2.1.180 Rinnensteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, liefern u. setzen
Position

Pflasterrinne bzw. Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen
nach DIN EN 1338,
16/24/14 cm, in Kurven 16/16/14 cm, liefern und gemäß DIN
18318 auf Unterbeton setzen.
Einschließlich Anpassungen an Strassenabläufe oder
dergleichen.
Fugen mit flüssigen Einschlämmmörtel vollständig verfüllen und
mit scharfem Pflastersand abfegen.
Breite der Rinne bzw. des Pflasterstreifens: 1 Reihe.
Farbe: grau.
Lage: neben Bordsteinen als 1-Stein-Rinne mit einseitiger
Schalung bzw. als Abtrennung verschiedener
Oberflächenmaterialien mit zweiseitiger Schalung
(Rückenstütze b = 15 cm).
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick.
Der Mehraufwand für das Setzen in Radien, für das Setzen
neben dem vorhandenen Fahrbahnrand, für das Schneiden
einzelner Steine sowie für die Einbindung in die Verzahnung
vorhandener Rinnen wird nicht gesondert vergütet und ist in
diese Position mit einzukalkulieren.
Einzukalkulieren und herzustellen sind ebenfalls die
notwendigen Bewegungsfugen gemäß DIN 18318, ZTV
Fug-StB, TL Fug-StB sowie dem FGSV-Merkblatt für
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.180 -

Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen (M RR).

Herstellung in mehreren Teillängen in Flächen der
Belastungsklasse Bk 1,8, gem. RStO 12.

50 m EP ........................ GP ........................

2.1.190 Hochbordsteine, Farbe grau, liefern + setzen, H 15 x 25
Position

Hochbordsteine nach DIN 483, DIN EN 1340 und TL
Pflaster-StB liefern und auf ein Beton-Fundament der
Güteklasse C 20/25,
Dicke 20 cm fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden
Rückenstütze beträgt 2/3 des Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht
anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne
Abzug der Fugen.

Bis zu einem Radius von R ≤ 12m sind
Kurvensteine zu verwenden.
Diese werden über eine gesonderte Position vergütet.

Der Mehraufwand für das Setzen von größeren Radien (R > 12
m) wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position mit
einzukalkulieren.

Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in diese Position
ebenso einzurechnen wie die Herstellung der notwendigen
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318, ZTV Fug-StB, TL Fug-StB
sowie dem FGSV-Merkblatt für Randeinfassungen und
Entwässerungsrinnen (M RR).

Format:
Hochbord 15/12 x 25 x 100cm; 15/12 x 25 x 50cm,

Farbe: grau
Mit farblich abgestimmten Vorsatzmischungen aus
Natursteinsplitten.
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

Neben neu zu setzenden Entwässerungsrinnen.

50 m EP ........................ GP ........................

2.1.200 Klebebordsteine Binab 20x12 cm (F10) Gerade L = 0,5 m
Position

STANDARD Klebebordstein BINAB® 20 x 12 (F10)  zur
Verklebung auf der Verschleißschicht, Profil A5, bei Verklebung
auf der Verschleißschicht: Steinhöhe: 11 cm  Technische und
optische Werte genau wie STANDARD®  Hochbordsteine
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.200 -

liefern und nach Vorschrift verkleben.  
Die Fahrbahn (bituminös) muss tragfähig, eben, trocken und frei
von öligen, weichen und ablösbaren Bestandteilen sein.
Restfeuchte ggf. mit Propanbrenner trocknen.  
In den Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen
enthalten: Einmessen und Anreißen der Bordsteinflucht;
Schneiden bzw. Anpassen der Bordsteinlängen nach der
Örtlichkeit; Aufbringen der 2K-Kunstharzvorbeschichtung Typ
Silikal R51 auf Fahrbahn und Steinunterseite. Abstreuen der
noch feuchten Vorbeschichtung mit feuergetrocknetem
Quarzsand zur Haftungsverbesserung. Anschmischen des 2K
Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 vor Ort und in einer Stärke
von 5 bis 10 mm aufbringen. 
Bordsteine höhen- und fluchtgerecht in den plastischen Mörtel
versetzen. Seitlich herausquellender Mörtel entfernen und
einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu
Lasten des Auftragnehmers entsorgen. 
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.  
Unbehandelte naturgraue oder eingefärbte Oberfläche,
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Klebebordstein  

Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge)
200/100 x 120 x 50 cm (497 mm) DIT – Klebebordstein F10
 
Außenbogen KA (konvex) Breite x Höhe x Nennlänge
(Rasterlänge) 

200/100 x 120 x 39 cm (390 mm) DIT – Radius 0,50 m  

Farben zur Auswahl: Basalt-Vorsatz 006, Weiß-Vorsatz 098,
Reflexionsbeschichtung auf Anfrage.
  
Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig, liefern
und einbauen,

incl. Stahlausgleichplättchen (Materialbedarf ca. 4 Stück je m, in
verschiedenen Stärken verfügbar).
Reaktionsharzkleber (Materialbedarf ca. 2 kg/m² je mm 
Schichtdicke) .
Vorbeschichtung (Materialbedarf ca. 600 g/m² bei zweiseitigem
Anstrich).

6 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.210 Klebebordsteine Binab 20x12 cm (F10) Kurvenstein, Radius 0,5 m, L = 0,39 m
Position

Zulageposition zu Klebebordsteinen, wie Vorposition
für Radiensteine, R = 0,50 m, L = 0,39 m.

10 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 15 von 28



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.220 Klebebordsteine  schneiden,  Dicke 12 cm
Position

Durchgehende Schnitte durch die Bordsteiner der Vorposition
herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren.
Schnitte als Nassschnitt.
Dicke der Bordsteine: 12 cm.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.230 Pflaster herstellen, Farbe grau 100/200/80
Position

Pflasterdecke nach ZTV P-StB 06 und TL Pflaster-StB 06,
aus Pflastersteinen aus Beton nach DIN EN 1338
max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwider-
stand I, mit CE-Kennzeichnung,
mit Fase, Maße L/B 200/100 mm, Höhe 80 mm,
Oberfläche mit Hartgestein-Vorsatz,
10 mm dick Farbe anthrazit unter Verwendung von Edelsplitten,
der Farbe des Vorsatzes.
Edelsplittanteil im Vorsatz mind. 55 %.
Im Ellbogenverband,
in Parkflächen verlegen.
Die Pflasterfläche muss beim Abrütteln sauber und trocken
sein.

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5, Dicke 3
bis 5 cm, Pflasterfugen verfüllen mit Brechsand-Splitt-Gemisch.
Das Bettungs- und Fugenmaterial muss der
TL-Gestein-StB 04 entsprechen:

- Feinanteile < 0,063 mm

  Bettung >= 5 M.-%
  30-60 M.-% bei 2 mm
  Fuge >= 2 M.-% und <= 9 M.-%
  30-75 M.-% bei 2 mm

- Fließkoeffizient
  >= Ecs35

- Widerstand gegen Zertrümmerung
  <= SZ26 (<= LA30)

2 m² EP ........................ GP ........................

2.1.240 Betonsteinpflaster schneiden,  Dicke 8 cm
Position

Durchgehende Schnitte durch das Betonsteinpflaster der
Vorpositionen herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren.
Schnitte als Nassschnitt.
Dicke des Betonsteinpflasters 8 cm.

5 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.250 Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe, gestrichelt
Position

Fahrbahnmarkierung ZTV-M 02, Längsmarkierung, gestrichelt,
Breite 12 cm, aus Einkomponenten-Markierungsfarbe, Farbe
weiß, auf Asphaltbeton.
1,00 m /0,50 m/1,00 m/0,50 m.

6 m     EP ........................ GP ........................

2.1.260 Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe, durchgehend
Position

Fahrbahnmarkierung ZTV-M 02, Längsmarkierung,
durchgehend, gezackt, Breite 12 cm, aus
Einkomponenten-Markierungsfarbe, Farbe weiß, auf
Asphaltbeton.
Umfassung der Sperrfläche.

12 m EP ........................ GP ........................

2.1.270 Fahrbahnmarkierung Piktogramm "Haifischzahn"
Position

Fahrbahnmarkierung ZTV-M 02 als Piktogramm,
"Haifischzahn", aus Plastikmarkierungsmasse, Farbe
weiß, auf Asphaltbeton.

6 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.280 Fahrbahnmarkierung Sperrflächenbalken
Position

Fahrbahnmarkierung ZTV-M 02 als Sperrflächenbalken, aus
Plastikmarkierungsmasse, Farbe weiß, auf Asphaltbeton.
B = 0,25 m.

3 m EP ........................ GP ........................

2.1.290 Piktogramm Radfahrer auf der Fahrbahnoberfläche
Position

Piktogramm Radfahrer auf der Fahrbahnoberfläche
Zu markierende Flächen reinigen. Kehrgut und
ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Fahrrad-
piktogramme.
Einkomponentenfarbe.

Einzelpiktogramm im Radfahrstreifen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

SENKENANSCHLUSS
Text

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.300 Trockenschlammsenke, 16 mm, 500 x 500mm, Pultform, D400
Position

Straßenabläufe für Trockenschlamm ohne Geruchsverschluss
mit Aufsatz liefern, einbauen und an die hierfür verlegten Rohre
passend anschließen.
Alle Erd-, Hinterfüllungs- und Verdichtungsarbeiten sowie die
Abfuhr der verdrängten Bodenmassen einrechnen.
Verdrängte und nicht wieder einzubauende Aushubmassen
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

Einzelteile der Straßenabläufe:
Boden DIN 4052 - 1a aus Beton für DN/OD 160 PP-Rohre,
Schaft DIN 4052 - 5b, 5c oder 5d aus Beton,
Auflagerring DIN 4052 - Teil 10a
Gußeisen-Aufsatz Klasse D 400

DIN 19583-1 500 x  500 mm, Pultform,
16 mm-Schlitzweite, Kunststoffeinlage,
dazu passend verzinkter Stahleimer.
Einschließlich Lieferung aller Einbauteile.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.310 Kanalgraben ausheben + verfüllen, Tiefe = 0,8 - 1,5 m, BK 2 bis 4
Position

Kanalgraben für die Herstellung von Rohrleitungen und
Schachtbauwerken in der erforderlichen Breite entsprechend
DIN EN 1610 profilgerecht ausheben und verfüllen.
Baugrubensohlen nach DIN EN 1610 und den statischen
Erfordernissen vorbereiten, profilieren und verdichten.
Verfüllen der Baugruben nach den ZTVA-StB 89.
Abrechnungstiefe: Im Bereich der Fahrbahn
(komlett neue Erschließungsstraße) von Straßenrohplanum bis
zur Wasserlaufsohle.
An Schachtbauwerken wird der Graben durchgemessen.
Mehrausschachtung an Schachtbauwerken in die
jeweilige Schachtposition einrechnen.
Verdrängte Aushubmassen gehen in das Eigentum
des AN über und sind abzufahren; Lieferung von Ersatzboden
wird extra vergütet.
Aushubmassen können nicht seitlich gelagert werden.
Sie sind längs zu tranportieren.
Baugrubenwände nach DIN 4124 verbauen.
Grabenverbau wird nicht extra vergütet und muss in diese
Position eingerechnet werden.
Boden der Bodenklassen 2 bis 4, DIN 18300.
Kanalgraben für Regenwasserkanäle DN 160, Rohrsohlentiefe
von mehr als 0,8 m bis 1,5 m.

10 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.320 Kopfloch für Anschluss der Senke
Position

Kopfloch (für das Suchen, das allseitige Freilegen und den
Anschluss von geplanten Senkenanschlussleitungen DN 150 an
die geplanten Einläufe) fachgerecht herstellen und die
Baugruben nach Durchführung der Leitungsarbeiten
ordnungsgemäß, lagenweise verfüllen und verdichten.

Verdrängte und nicht wieder einbaufähige Aushubmassen
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.
Lieferung von Ersatzboden wird extra vergütet. Aushubmassen
können nur teilweise seitlich gelagert werden; sie sind
weitestgehend längszutransportieren und zwischenzulagern.
Baugrubenwände nach DIN 4124 verbauen.
Grabenverbau wird nicht extra vergütet und muss in diese
Position eingerechnet werden.

Baugrubenabmessungen: In erforderlicher Größe.

Rohrsohlentiefen des vorhandenen Senkenanschlussleitungen
bis 1,5 m.

Senkenanschlussleitung: DN 150 (DA 160 mm).

Homogenbereich 1 nach ATV 18300.

Kopfloch für die Einbindung der geplanten
Senkenanschlussleitung.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.330 Abwasser Rohre einbauen, L = höchstens 3,00 m, DN 160
Position

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758-1 in vorhandene Gräben unter Beachtung der
DIN EN 1610 einbauen.
REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO oder ein
gleichwertiges Fabrikat.
Hochlast-Vollwand-Kanalrohre mit Steckmuffe und
festeingelegtem Sicherheitsdichtsystem, nach DIN EN 1852,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN 10), hochabriebfest, ohne
Zusatz von Füllstoffen,
Farbe: blau.
Rohrlängen von höchstens 2,00 m.
Rohrdurchmesser DN 150 (DA 160 mm).
Die notwendigen Rohrschnitte sind in diese Position mit
einzurechnen.
Die Lieferung und der Einbau des Bettungsmaterials
unter- und oberhalb der Rohrleitung (gemäß Herstellerangaben)
ist in diese Position ebenso einzukalkulieren, wie die
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.330 -

zusätzlichen Erdarbeiten unterhalb der Rohrleitung.
Den überschüssigen, verdrängten Bodenaushub abfahren
sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

10 m EP ........................ GP ........................

2.1.340 Formstück, Bogen, DN 160
Position

Formstück, Bogen,
Material: REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO
oder ein gleichwertiges Fabrikat
mit Steckmuffe und festeingelegtem
Sicherheitsdichtsystem.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/mý (SN10),
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefüllt
Farbe: Blau.
AWADUKT PP SN 10 BOGEN
DN 160.

4 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.350 Formstück, Überschiebmuffe, DN 160
Position

Formstück zur Rohrleitung aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758-1 fachgerecht einbauen.
Material: REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO
oder ein gleichwertiges Fabrikat
mit Steckmuffe und festeingelegtem Sicherheitsdichtsystem,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN10),
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefüllt
Farbe: Blau.
AWADUKT PP SN 10 Überschiebmuffe.
DN 160.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.360 Passstück Abwasserkanal DN 160 PP
Position

Passstücke entsprechend der Abwasserkanäle DIN EN 1610
aus PP, als muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr der
angegebenen Vorposition liefern und wasserdicht in vorhandene
Kanalgräben einbauen einbauen.
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10,
DIN EN ISO 9969,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.360 -

Farbe: Blau,
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen mit innenliegendem Steg und zwei fest
eingelegten ölbeständigen FE-Dichtungen,
liefern und verlegen.
Rohrdurchmesser DN 160.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.370 Rohrschnitt DN 160 PP
Position

Rohr trennen, DN 160 PP,
Reststück zur Verfügung des AN abfahren sowie der stofflichen
Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.380 Anschluss an die vorhandenen RW-Kanäle DN 500 B
Position

Anschluss an die Regenwasserkanäle DN 500 B für die
Anschlussleitungen herstellen. Die Erdarbeiten einschließlich
Verbau sind in die Position einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
Der Bohrstutzen DN 150, Material: Fabekun oder ein
gleichwertiges Produkt, einschließlich Kernbohrung, ist
wasserdicht einzubauen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.390 Aufmaßzeichnungen herstellen
Position

Aufmaß- und Abrechnungszeichnungen für Kanal Anschluss-
leitungen herstellen und der Bauleitung aushändigen.
Folgende Einzelheiten aufmessen und eintragen:
Objekt- und Straßenbezeichnung.
Name und Anschrift des Anschlussnehmers.
Lage und Tiefenlage des Anschlussstutzens am Hauptkanal;
Lage und Tiefenlage des Endstutzens auf dem Anlieger-
grundstück bzw. Lage und Tiefenlage des angeschlossenen
Entwässerungsgegenstandes;
Lage eventueller Abwinkelungen, Knicke, Gefällewechsel o.ä.
Aufmaß der Hausanschlüsse nach vermessungstechnischen
Grundsätzen so durchführen, dass die aufgeführten
Bedingungen eindeutig bestimmt und die Rohrleitungen
jederzeit wieder auffindbar sind.
Musterbeispiele ggf. bei der Bauleitung anfordern. Aufmaß- und
Abrechnungszeichnungen in 3-facher Ausfertigung vorlegen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.390 -

Die Wasserlaufsohlen des Rohrstutzens an der Hauptleitung
und am Rohrende sowie die Geländehöhe an diesen Stellen auf
das Höhenfestpunktnetz einnivellieren.
Folge der Einzelrohre, Form- und Passstücke skizzenhaft
darstellen.
Es handelt sich um einen Senkenanschluss.

1 Stk EP ........................ GP ........................

ERSCHWERNISSE
Text

2.1.400 Schürfgruben herstellen und wiederverfüllen, Tiefe bis 1,00 m
Position

Schürfgruben (Querschläge-Suchschachtungen)
in kurzen Teilabschnitten vorsichtig von Hand
in der erforderlichen Breite herstellen und
wiederverfüllen.
Mit Hilfe dieser Schürfgruben vorhandene
Versorgungsleitungen örtlich feststellen.
Aufbruch und Wiederherstellung befestigter
Oberflächen werden extra vergütet.
Vorgefundene Versorgungsleitungen einmessen,
Aufmaße der Bauleitung sofort aushändigen.
Vergütet werden nur Schürfgruben, welche vor
dem Beginn der Erdarbeiten durchgeführt werden.
Tiefe der Schürfgruben bis zu 1,00 m.

5 m EP ........................ GP ........................

2.1.410 Erschwernis hochliegende Kabeltrassen
Position

Erschwernis für hochliegende Kabeltrassen, die im Zuge der
Ausschachtung teilweise freigelegt werden. Die Ausschachtung
und Planumsgestaltung muss dabei durch entsprechende
vorsichtige Handschachtung unterstützt werden.
Diese Handschachtung wird nicht gesondert vergütet und ist in
diese Position einzukalkulieren.
Kabelpakete innerhalb einer Breite von 1,00 m
werden als "1 Stück" abgerechnet.

10 m EP ........................ GP ........................

2.1.420 Erschwernis kreuzende Kabel
Position

Erschwernis für Suchen, Freilegen, Sichern und Unterfahren
von Kabeln oder gleichartigen Versorgungsleitungen,
einschließlich Abdecksteine, Schutzrohre, Halbschalen und
dergleichen, welche im Zuge der Erdarbeiten in der neuen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Umbau der Kreuzung Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.420 -

Rohrleitungstrasse vorgefunden werden.
Handschachtung an Versorgungsleitungen wird nicht gesondert
vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren.
Aufmaße der Bauaufsicht sofort zur Anerkennung vorlegen.
Kreuzung der Leitungen unter einem Winkel von 45° bis 90°.
Kabelpakete innerhalb einer Breite von 1,00 m
werden als "1 Stück" abgerechnet.

4 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.430 Erschwernis längsverlegte Kabel
Position

Erschwernis für Suchen, Freilegen, Sichern und Unterfahren
von Kabeln oder gleichartigen Versorgungsleitungen,
einschließlich Abdecksteine, Schutzrohre, Halbschalen und
dergleichen.
Handschachtung an Versorgungsleitungen wird nicht gesondert
vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren. Lage der
vorgefundenen und gesicherten Leitungen einmessen und das
Aufmaß der Bauaufsicht sofort zur Anerkennung vorlegen.
Kreuzung der Leitungen im schleifenden
Schnitt, unter einem Winkel von 0° bis 45°.
Kabelpakete innerhalb einer Breite von 0,50 m werden als
"1 Stück" abgerechnet.

10 m EP ........................ GP ........................

 

Bereich   2.1   Umbau der Kreuzung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Sickermulde + Grünstreifen Übertrag: ..........................Bereich2.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.2.10 Vorhandene Wurzelstöcke der alten Kirschbäume aufnehmen
Position

Vorhandene Wurzelstöcke von Kirschbäumen aufnehmen
Der zentrale Wurzelstock ist bis 20 cm außerhalb des
Wurzelanlaufes zu entfernen.
Dazu die vorhandenen Wurzelstöcke komplett freilegen und die
Starkwurzeln, bis zu einem Durchmesser von 5 cm, soweit wie
möglich bzw. erforderlich, nachgraben und aufnehmen.

Stubben mit umgebender Vegetation und zugehörigen
Bodenhorizonten fräsen, Fräsgut lagern und auf Zwischenlager
verbringen.
Der Einsatz von Saugwagen ist in die Position einzukalkulieren.
Die Handschachtung wird im Rahmen  der nachfolgenden
Position (Schürfgruben in Handschachtung) vergütet.
Die erforderlichen Erdarbeiten werden nicht extra vergütet.
Fräsgut, Wurzeln und Wurzelstöcke laden, abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Stammdurchmesser 0,10 - 0,20 m.
Wurzellöcher mit einem verdichtungsfähigen Kies-Sandgemisch
verfüllen.
Der Ersatzboden wird extra vergütet.

5 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.20 Sträucher roden, entsorgen, H bis 0,8 m
Position

Sträucher einschließlich Wurzelstock roden,
anfallendes Material entfernen und entsorgen.
Im Bereich der Staudenmischpflanzungen.
Breite: bis 1,00 m.
Höhe: bis 0,80 m.

5 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.30 Arbeitsflächen räumen
Position

Arbeitsflächen für die Durchführung von Baumaßnahmen von
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs und
dergleichen bis 0,05 m Stammdurchdurchmesser,
1,00 m über dem Boden gemessen, einschl. Astwerk,
Wurzelwerk und Wurzelstöcke auch anderweitig gefällter
Bäume bis 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle,
Holzresten sowie Steinen, Betonresten, Mauerresten und
abgängigen Zäunen räumen.
Räumgut abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
In Teilabschnitten.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 24 von 28



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Sickermulde + Grünstreifen Übertrag: ..........................Bereich2.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

100 m² EP ........................ GP ........................

2.2.40 Vorhandene Straßeneinläufe ausbauen
Position

Vorhandene Straßeneinläufe Abmessungen L x B, 50 x 50 cm
ausbauen.
Einzelteile abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Im Zuge des Ausbaus die vorhandene Rohrleitung DN 150 PVC
mit Muffenstopfen verschließen und die Stelle vermarken.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.50 Boden lösen, Bodenkl. 3-5, T bis 0,2 - 0,3 m
Position

Boden aus Abtragstrecken profilgerecht lösen
und planeben abtragen.
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18300, leicht bis
schwer lösbare Bodenarten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bei Ab-
schachtungstiefen bis 0,25 m.

Boden abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen
beziehungsweise ordnungsgemäß entsorgen.

60 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Sickermulde + Grünstreifen Übertrag: ..........................Bereich2.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.2.60 Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
Position

Planumsflächen für den weiteren Aufbau längs
und quer profilieren und verdichten. Rohplanums-
flächen nach Durchführung der Erdarbeiten, im
Bereich der Sickermulde und der Böschung.

Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

260 m² EP ........................ GP ........................

FÜR DIE BEPFLANZUNG
Text

2.2.70 Vegetationsflächen vorbereiten
Position

Vegetationsflächen lockern, Steine und
Fremdkörper ab 3 cm Durchmesser, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, laden
und zur Verfügung des AN abfahren. Zuvor
Dauerunkräuter einschließlich Wurzelwerk
ausgraben und beseitigen (ca. 1/3 der Gesamt-
fläche.
Tiefe der Lockerung bis 20 cm.
Boden zweimal fräsen.
Bodenverbesserungsstoffe beim Fräsen einarbeiten.
Im Wurzelbereich vorhandener Gehölze darf nur vorsichtig per
Hand gelockert werden.
Stoffe liefern wird gesondert vergütet.
Auf mehreren Teilflächen, teilweise kleiner
als 10 m². Das Auflockern in den Eckbereichen
und in kleinen Pflanzgruben von Hand ist
in diese Position einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergütet.

240 m² EP ........................ GP ........................

2.2.80 Baumpflanzgruben, auffüllen mit Pflanzsubstrat
Position

Baumpflanzgruben für die Pflanzung von Bäumen wie folgt
herrichten und auffüllen, einschl. Lieferung des Pflanzsubstrats.

Baumpflanzgruben ca. 2,5 m x 2,5 m x 1,5 m tief ausheben.
Aushub: Anstehendes Schotter- und Auffüllungsmaterial

Den Aushub abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

Der Boden unterhalb der Ausschachtung ist in ausreichender
Tiefe aufzulockern.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umplanung Vogteistraße

    02 LV LV  Umplanung Vogteistraße Projekt-Nr.: 2406027

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Sickermulde + Grünstreifen Übertrag: ..........................Bereich2.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.2.80 -

Verfüllung der Pflanzgruben und Grünflächen mit

Vulkatree 0/16
Pflanzgruben für die Bäume mit zu liefernden Baumsubstrat
lagenweise verfüllen und statisch verdichten.
Gemisch in Anlehnung an die FLL Richtlinie aus Bims, Lava,
Unterboden, entmischungssicher, offenporig mit hohem
Gesamtporenvolumen, mit hoher Wasserhaltekapazität,
Nährstoffpuffervermögen und Streusalztoleranz.
Schichtdicke: 150 cm (bis ca. 10 cm unter OK Fertighöhe)
Inhalt der Gruben pro Baum min. 10 m³.
Verdichtung: statisch alle 20 cm.

Produkt: Vulkatree 0/16
Verdichtungsfaktor: ca. 1,3
Hersteller: Vulkatec GmbH
56630 Kretz
Tel.: 02632/95480
oder ein gleichwertiges Produkt.

Abrechnung: nach Orginallieferscheinen.

40 m³ EP ........................ GP ........................

2.2.90 Gesiebten Oberboden andecken, D= 0,4 m
Position

Gesiebten, sandigen Oberboden profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsvolumen.
Andeckung in Pflanzbeeten mit verschiedener
Größe.
Dicke der Andeckung in den Pflanzinseln: 40 cm.
10 cm unterhalb der Einfassung.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern.
Oberboden von Fremdkörpern und Steinen größer 5 cm
Durchmesser säubern.

240 m² EP ........................ GP ........................

 

Bereich   2.2   Sickermulde + Grünstreifen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   2   Herstellung der Oberflächen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Umplanung Vogteistraße

    Projekt-Nr.: 2406027

LV    02    LV  Umplanung Vogteistraße
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 
Titel  Baustelleneinrichtung und Räumen1 ..................................

.................................. Bereich  1.1 Baustelleneinrichtung und Räumen

 
Titel  Herstellung der Oberflächen2 ..................................

.................................. Bereich  2.1 Umbau der Kreuzung

.................................. Bereich  2.2 Sickermulde + Grünstreifen

Gesamtsumme  LV   02   LV  Umplanung Vogteistraße ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)
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